

Zamawiający – Gmina Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

NIP: 869-10-02-648, REGON: 851661139

postępowanie o udzielenie zamówienia:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  
"Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko**

---

### Protokół z otwarcia ofert

spisany dnia 15.12.2020 roku na okoliczność otwarcia ofert dokonanego przez Komisję dla zadania pod nazwą:

*Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko”.*

*Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na następujące części:*

- *Część I – inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzesku;*
- *Część II – inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń ciepłych i wentylacyjnych dla wykonania c.o. w budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w miejscowości Brzesko;*
- *Część III – inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla robót elektrycznych przy termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w miejscowości Brzesko;*

Komisja przetargowa powołana w dniu 1 grudnia 2020 roku przez Burmistrza Brzeska w składzie:

1. Bogdan Dobranowski – Przewodniczący Komisji
2. Mateusz Buchowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Konrad Klisiewicz – Sekretarz Komisji
4. Zbigniew Matras – Członek Komisji

Przewodniczący komisji o godzinie 10:20 otworzył posiedzenie.

1. Kwota jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania, wynosi 12 00,00 zł netto co w przeliczeniu wynosi 2 343,00 euro.

Kwota brutto wynosi: 12 300 zł (zadanie I – 8 241 zł, zadanie II – 2 460 zł, zadanie III – 1 599 zł)

2. Stwierdzono, że w terminie wpłynęło 4 oferty.
3. Przystąpiono do otwarcia ofert w kolejności wpływu:

Oferta nr 1 złożona w dniu 14.12.2020 roku – wpłynęła pocztą złożona przez:

**COBE Spółka z o.o.**

**00 – 810 Warszawa ul. Srebrna 16**

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 13 000 zł
- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 3 000 zł
- Część III zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 2 000 zł

Oferta nr 2 złożona w dniu 14.12.2020 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 20.06, wydrukowano w dniu 15.12.2020 roku o godzinie 07.58 złożona przez:

**KDK ELEKTROINSTALACJE Dariusz Zaprzala**

**ul. Kozienicka 48; 30 – 397 Kraków**

- Część III zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 8 118,00 zł

Zamawiający – Gmina Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

NIP: 869-10-02-648 , REGON: 851661139

postępowanie o udzielenie zamówienia:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  
"Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko**

---

Oferta nr 3 złożona w dniu 15.12.2020 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 06.48, wydrukowano w dniu 15.12.2020 roku o godz. 07.58 złożona przez:

***SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO – INŻYNIERSKIE PROSTA – PROJEKT  
Piotrowice ul. Kielecka 37***

***26 – 020 Chmielnik***

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 15 744,00 zł
- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 15 990,00 zł
- Część III zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 18 450,00 zł

Oferta nr 4 złożona w dniu 15.12.2020 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 08.56, wydrukowano w dniu 15.12.2020 roku o godz. 09.02 złożona przez:

***MC Inwest Marcin Calik***

***31 – 637 Kraków ul. Gen. L. Okulickiego 59/113***

Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 7 400,00 zł

4. Po terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta o godz. 11.00 która zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania.
6. Na tym protokół zakończono.

Podpis komisji:

1. Bogdan Dobranowski .....
2. Mateusz Buchowicz .....
3. Konrad Klisiewicz .....
4. Zbigniew Matras .....