

Zamawiający – Gmina Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

NIP: 869-10-02-648, REGON: 851661139

postępowanie o udzielenie zamówienia:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
"Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko"**

Protokół z otwarcia ofert

spisany dnia 11.01.2021 roku na okoliczność otwarcia ofert dokonanego przez Komisję dla zadania pod nazwą:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko”.

Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na następujące części:

- *Część I – inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzesku;*
- *Część II – inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń ciepłych i wentylacyjnych dla wykonania c.o. w budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w miejscowości Brzesko;*
- *Część III – inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla robót elektrycznych przy termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 10 w miejscowości Brzesko;*

Komisja przetargowa powołana w dniu 28 grudnia 2020 roku przez Burmistrza Brzeska w składzie:

1. Bogdan Dobranowski – Przewodniczący Komisji
2. Mateusz Buchowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Konrad Klisiewicz – Sekretarz Komisji
4. Zbigniew Matras – Członek Komisji

Przewodniczący komisji o godzinie 10:20 otworzył posiedzenie.

1. Kwota jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania, wynosi 19 727,00 zł netto co w przeliczeniu wynosi 4 620,66 euro.

Kwota brutto wynosi: 24 265 zł (zadanie I – 16 318 zł, zadanie II – 3 853 zł, zadanie III – 4 094 zł)

2. Stwierdzono, że w terminie wpłynęło 13 ofert.
3. Przystąpiono do otwarcia ofert w kolejności wpływu:

Oferta nr 1 złożona w dniu 07.01.2021 roku – wpłynęła pocztą złożona przez:

**WDM KONSTRUKCJE Wojciech MARCZYK Projektowanie - Nadzór
ul. Podbielowska 3; 33 – 300 Nowy Sącz**

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 14 698,50 zł

Oferta nr 2 złożona w dniu 07.01.2021 roku – wpłynęła pocztą złożona przez:

**USŁUGI BUDOWLANE „M – DR” Daniel Rugała
25 – 331 Kielce ul. Wydryńska 30**

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 9 225,00 zł

Zamawiający – Gmina Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

NIP: 869-10-02-648 , REGON: 851661139

postępowanie o udzielenie zamówienia:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
"Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko**

Oferta nr 3 złożona w dniu 07.01.2021 roku – dostarczona przez kuriera złożona przez:

POBOŻNIAK PAWEŁ - BUDOWNICTWO

Targowisko 502; 32 – 015 Kłaj

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 8 967,98 zł

Oferta nr 4 złożona w dniu 08.01.2021 roku – złożono osobiście poprzez wrzucenie do urny przez:

Zakład Budowlano – Usługowy inż. Stanisław Ważny

33 – 100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12 c

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 9 000,00 zł
- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 2 000,00 zł

Oferta nr 5 złożona w dniu 09.01.2021 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 18.10, wydrukowano w dniu 11.01.2021 roku o godzinie 07.41 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BUD – TERMEL” Piotr Skóra

44 – 100 Gliwice ul. Moniuszki 18/33

- Część III zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 23 370,00 zł

Oferta nr 6 złożona w dniu 10.01.2021 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 13.06, wydrukowano w dniu 11.01.2021 roku o godzinie 07.41 złożona przez:

Bud – Expert Wojciech Migdał

32 – 852 Dębno, Sufczyn 470

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 10 000,00 zł

Oferta nr 7 złożona w dniu 10.01.2021 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 15.04, wydrukowano w dniu 11.01.2021 roku o godzinie 07.46 złożona przez:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO – INŻYNIERSKIE PROSTA - PROJEKT

Piotrkowice ul. Kielecka 37; 26 – 020 Chmielnik

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 19 557,00 zł
- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 31 980,00 zł
- Część III zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 31 980,00 zł

Oferta nr 8 złożona w dniu 10.01.2021 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 20.45, wydrukowano w dniu 11.01.2021 roku o godzinie 07.49 złożona przez:

FISAN – Paweł Jeż

33 – 101 Tarnów, ul. Pędrackiego 25

- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 7 380,00 zł

Zamawiający – Gmina Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

NIP: 869-10-02-648 , REGON: 851661139

postępowanie o udzielenie zamówienia:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
"Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko**

Oferta nr 9 złożona w dniu 11.01.2021 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 07.45, wydrukowano w dniu 11.01.2021 roku o godzinie 07.53 złożona przez:

Pracownia Projektowa Krzysztof Janusz

32 – 800 Brzesko, ul. Jaśminowa 5

- Część III zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 2 400,00 zł

Oferta nr 10 złożona w dniu 11.01.2021 roku – złożono osobiście poprzez wrzucenie do urny, wyciągnięto z urny o godz. 07.55 złożona przez:

Nadzory Inwestycyjne inż. Jacek Legutko

Dębno 536A; 32 – 852 Dębno

- Część I zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 9 200,00 zł

Oferta nr 11 złożona w dniu 11.01.2021 roku – złożono osobiście poprzez wrzucenie do urny, wyciągnięto z urny o godz. 09.30 złożona przez:

INWIT – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Maciaś

ul. Loretańska 10; 32 – 830 Wojnicz

- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 3 750,00 zł

Oferta nr 12 złożona w dniu 11.01.2021 roku – złożono osobiście przez wrzucenie do urny, wyciągnięto z urny o godz. 09.59 złożona przez:

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

ul. Spokojna 3; 32 – 800 Brzesko

- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 2 017,20,00 zł

Oferta nr 13 złożona w dniu 11.01.2021 roku – za pomocą poczty elektronicznej o godz. 09.54, wydrukowano w dniu 11.01.2021 roku o godzinie 10.12 złożona przez:

MC Inwest Marcin Calik

31 – 637 Kraków ul. Gen. L. Okulickiego 59/113

- Część II zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 7 400,00 zł

4. Na tym protokół zakończono.

Podpis komisji:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Bogdan Dobranowski | (-) Bogdan Dobranowski |
| 2. Mateusz Buchowicz | (-) Mateusz Buchowicz |
| 3. Konrad Klisiewicz | (-) Konrad Klisiewicz |
| 4. Zbigniew Matras | (-) Zbigniew Matras |